

# NÁVRH NA REALIZACI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ÚP ČR – Příbram – částečná rekonstrukce zadní části budovy

## 2. ORGANIZÁTOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Věcně příslušné oddělení ÚP	KrP Příbram –referát správy majetku a investic
Odpovědný zástupce organizátora	Bc. Renata Malichová -ředitelka KrP v Příbrami
Zpracovatel	Ing. Jiří Trávníček -referent správy majetku
Tel.:	950 156 457
E-mail:	<a href="mailto:jiri.travnicek@pb.mpsv.cz">jiri.travnicek@pb.mpsv.cz</a>

## 3. DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PODLE JEJÍHO PŘEDMĚTU

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce.

## 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S DPH

2 000 000 Kč s DPH

Způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě zpracovaného Výkazu-výměru prací.

## 5. PŘEDPOKLÁDANÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

**Veřejná zakázka malého rozsahu 0 – 3 000 000,- Kč bez DPH**

## **6. VĚCNÝ ZÁMĚR VČETNĚ EKONOMICKÉHO A ČASOVÉHO ODŮVODNĚNÍ**

**Záměrem veřejné zakázky je:**

**Snížení energetické náročnosti objektu a vytvoření důstojných podmínek pro zaměstnance a klienty.**

**Veřejná zakázka bude financována:**

**Z investičních finančních prostředků.**

**Předpokládaný termín zahájení a ukončení plnění**

**Termín zahájení plnění**

**do 14 dnů po podpisu smlouvy**

**Termín ukončení plnění**

**31. 12. 2013**

## **7. NÁVRH NA JMENOVÁNÍ ČLENŮ A NÁHRADNÍKŮ HODNOTÍCÍ KOMISE**

**Členové hodnotící komise (titul, jméno, funkce)**

**1 .** *Monika Vitáková – ved. referátu maj. správy a investic*

**2 .** *Ing. Jiří Trávníček – referent majetkové správy*

**3 .** *Zdeněk Kiss – referent majetkové správy*

**4 .**

**5 .**

## 8. PŘÍLOHY K NÁVRHU

- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu „ÚP ČR- Příbram – částečná rekonstrukce zadní části budovy“
- Krycí list nabídky
- Česné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
- Návrh smlouvy o dílo
- Slepý výkaz výměr
- Požadavky na vybavení kanceláří nábytkem
- Rozměry a typ oken a dveří

## 9. VERIFIKACE

Zpracoval:	Ing. Jiří Trávníček, referent majetkové správy
Datum a podpis	4. 6. 2013
Schválil - příkazce	Bc. Renata Malichová
Datum a podpis	14. 6. 2013
Správce rozpočtu	Ing. Ivana Nová
Datum a podpis	17. 6. 2013 Nová

## 10. ADMINISTRÁTOR VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zadávací řízení:	-
Externí zástupce zadavatele:	-
Datum a podpis	-

## 11. SUPERVIZE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Datum a podpis	
----------------	--

Správce rozpočtu: Ing. Ivana Nová Nová