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Priloha ¢. 7 zadavaci dokumentace

SMLOUVA O DILO

Ceska republika - Urad price CR

se sidlem: Karlovo nameésti 1359/1, 128 01 Praha 2

IC: 72496991

Krajska pobocka v Brné

Kontaktni pracovisté Blansko

Vodni 9, 678 01 Blansko

jednajici: JUDr. Jitkou Lorkovou, feditelkou kontaktniho pracovisté Blansko

bankovni spojeni: CNB, pobo¢ka Brno

¢islo Gétu: 916-47824621/0710

osoba opravnéna k jednani - ve vécech technickych: Ing. Jifi Dvorak, Ing. Zdenék Rizner
- ve vécech smluvnich: JUDr. Jitka Lorkova

na strané jedné (ddle jen ,, objednatel*)

---------------------------------------------------------------

Se sidlemn ;

v

IC: S
DIC : (. -
bankovni spojeni: EEeEeeeeEREam.
¢islo GCty: F——
Zastoupen: S TE
zapsany v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem Vv ...oooccoeiveenene. oddil
....................... vioZka. S —
osoby opravnéné k jednani - ve vécech smluvnich: ........ocoeeviiiiininnn.
- ve vécech technickych: ..ooccoviiiiiiienineinen,

na strané druhé (ddle jen ,, zhotovitel )

uzaviraji ve smyslu zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zdkoniku, ve znéni pozdé&jsich piedpisi, tuto

smlouvu o dilo

kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. IT této smlouvy a objednatel se
zavazuje za fadné provedené dilo zaplatit cenu podle ¢l. II1. této smlouvy a to za podminek
déle ve smlouvé uvedenych.
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I. Uvodni ustanoveni
Objednatel je organizaéni slozkou statu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma veskera potfebna opravnéni nezbytna k provedeni a dodani
dila.

Tato smlouva je uzaviena na zékladé uskute¢néného zadavaciho fizeni v ramci vefejné zakazky
malého rozsahu s nazvem ,Stavebni prace IL“ vramci projektu ,UP CR — Blansko —
rekonstrukce  budovy® & CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikaéni ¢ SMVS
113V34D000002.

Vyse uvedeny projekt je financovan z fondd Evropské unie v ramci Integrovaného
operatniho programu, oblast intervence 3.3 Sluzby v oblasti zaméstnanosti a
z prostiedkti statniho rozpoétu. Zadost o finanéni podporu z Integrovaného operaéniho
programu byla MPSV CR schvalena, dne 15.06.2010 byl vydan registraéni list &.j.
2010/39751-626.

II. Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je provedeni stavebnich praci specifikovanych zadavaci
dokumentaci pro vybér zhotovitele (dale jen ,,dilo*). Podrobné vymezeni dila obsahuje
vykaz vymeér ocenény zhotovitelem, ktery je nedilnou sougasti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni zodpovédnost, bez vad
a nedodélkli, fadné a véas, na své ndklady a nebezpeéi v souladu s pozadavky a
podminkami obsaZenymi v této smlouvé a v souladu s vykazem vymér,

2.3. Zhotovitel jako odborny dodavatel praci prohlasuje, Ze se fadné presvédcil o spravnosti a

dostatecnosti podkladi a Ze veskeré predané podklady a pokyny objednatele, které se
tykaji dila, nemaji vady ¢&i nedostatky, které brani fadnému provedeni dila. Dale
prohlasuje, Ze jsou mu znamy technické, kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky
nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi odbornymi znalostmi, zku$enostmi a
kapacitami, které jsou k provedeni dila nezbytné.

2.4. Do pfedmétu ¢innosti zhotovitele patii i nasledujici prace a ¢innosti:

provedeni pfejimky stavby;

zajisténi oddéleni staveniSté od uzivané ¢asti budovy véetné nakladd s tim spojenych;
dohoda se stdvajicim zhotovitelem rekonstrukce budovy na podminkach umisténi
zafizend staveni§té (ziizeni mobilnitho WC, ziizeni skladek materialu, apod.)

zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila - kompletaéni a koordina¢ni ¢innost;

vedeni stavebniho deniku;

ucast na kontrolnich dnech;

veskeré ¢innosti souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku;
zajisténi bezpecnosti prace, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi;
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zajidténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadng jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetné potfizeni protokoli);

zajisténi atestll a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobki;

zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestii a revizi podle CSN a piipadnych
jinych préavnich nebo technickych pfedpisti platnych v dobé provadéni a piedani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametri dila ve dvou vyhotovenich;

likvidace, odvoz a uloZeni stavebni suti na skladku vcetné poplatku za uskladnéni
v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist;
zabezpeceni podminek stanovenych spravci inZenyrskych siti;

provadéni uklidovych praci v pribéhu stavby, zakryvani vybaveni jednotlivych
kancelafi a prostor v budové a pfijimani dalsich nezbytnych opatieni pro zabranéni
Sifeni prachu a hluku (zastény,..), zabranéni poskozeni stavajicich povrcht podlah a
stén;

zaji§téni a provedeni veskerych obvyklych opatieni proti vnikani prachu, neéistot,
zapachu a nadmérného hluku souvisejiciho se stavbou do okoli, a to na vlastni
naklady;

zabezpeceni vyklizeni staveni$té a tiklidu stavby a jejiho okoli;

spoluprdce s technickym dozorem, koordinatorem BOZP a se zhotovitelem
rekonstrukce budovy — firmou STAVKOM, spol. s r.o.

Pfedmétem dila jsou rovnéz ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou vyse uvedeny, ale o
kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti védét mél, Ze jsou
k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tieba.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a ve kvalité stanovené pravnimi pfedpisy,
piislusSnymi technickymi normami a doporudenimi a pfedpisy vyrobct piislusnych
materiald, dale se zhotovitel zavazuje pouZit pfi provadéni materialy, technologie, stroje
a zafizeni zabudované do stavby, pro které bylo vydano prohlaseni o shodé. Kvalitativni
podminky musi byt dodrZovany a zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po
stanovenou dobu pfedepsané vlastnosti. Nedodrzeni téchto podminek v pribéhu
realizace stavby muze byt divodem pro odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany
objednatele bez naroku na nahradu skody, ktera tim zhotoviteli vznikla.

Pii realizaci dila budou pouZity b&Zné materidly, standardni vyrobky a konstrukce
zarucujici vlastnosti podle zakona ¢. 22/1997 Sb. a dalSich dle stavebniho zakona ¢&.
183/2006 Sb., v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje nepouzit k provedeni dila
materialll a vyrobkd s karcinogennimi G¢inky, které podle soudasné trovné znalosti
negativné plsobi na lidské zdravi.

Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlaseni o shodé, zajistit atesty, certifikaty a osvédceni
o jakosti, které pfeda v jednom vyhotoveni objednateli soucasné pii predani dila.

Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy ¢i postupy praci
oproti materidlim a postuplim prace uvedenym v zadavaci dokumentaci nebo ve vykazu
vymér. Je-li v zaddvaci dokumentaci ¢i vykazu vymér definovan konkrétni vyrobek
(nebo technologie), ma se za to, Ze je tim definovan minimélni poZzadovany standard.
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Objednateli nalezi pravo schvalit vzorky materialu dodavaného na stavbu — keramické
dlazby, vinylové podlahy, kazetovych podhledi. Tyto vzorky musim byt objednateli
predloZeny minimalné 5 kalendainich dni pfed dodavkou predmétnych vyrobkd na
stavbu.

Zhotovitel provede dilo svym jménem a na svou odpovédnost. Realizace stavebnich
praci tieti osobou (subdodavky) je mozna. Objednatel si vyhrazuje pravo omezeni
subdodavek na max. 35 %. Zména subdodavateltl zhotovitele bude v prubéhu realizace
veiejné zakazky probihat za soudinnosti objednatele a s jeho souhlasem.,

Zhotovitel ma povinnost archivovat veskeré dokumenty souvisejici se zakézkou
na jednom misté a uchovavat je béhem realizace zakazky a dale po dobu nejméné 10 let
od terminu ukonéeni zavére¢ného vyhodnoceni akce.

Zhotovitel ma povinnost umoznit vstup kontrolou povéfenym osobam (MPSV, CRR,
MMR, Ministerstvo financi CR, Evropska komise, Evropsky uéetni dvir, Nejvyssi
kontrolni ufad, finanéni Gfad a dal$i opravnéné organy statni spravy) do objektil
a na pozemky souvisejici s projektem po dobu jeho realizace.

Zhotovitel se v souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve veifejné spravé a o zméné nékterych zdkond (zdkon o finanéni kontrole),
v platném znéni, stdva osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly
provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb z vetejnych vydaji nebo vefejnych
fonda.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravidla publicity a vizudlni identity dané Pravidly pro
provadéni propagacnich a informacénich opatfeni na vSech relevantnich materialech
souvisejicich s projektem (viz Piiloha ¢. 6 Piirucky pro Zadatele a piijemce IOP).
Uvedeny dokument je zvefejnén v aktudlnim znéni na strankdch www.strukturalni-
fondy.cz.

III. Cena za dilo

Cena za kompletni a fadné provedeni dila (dale "cena") je stanovena v souladu s obecné
platnymi pravnimi pfedpisy platnymi v dobé& uzavieni této smlouvy. Je sjednana podle
cenove kalkulace zhotovitele polozkovym rozpoétem stavby jako cena pevna a nejvyse
piipustna.

Cenabez DPH: = St vie e oo = K& (slovy S korun ceskych)

...% snizend sazba DPH:  .......ccceeeees= K& (SlOvy:i.ooooiiinni.n, korun ceskych)

..% zakladni sazba DPH: .........ccccceee- K€ (slovyi....oooooonin. korun ceskych)
Celkova cena za dilo véetné DPH: .......ccvveevee= KE(slOVyi oo, korun éeskych)

3.2. Tato cena obsahuje veskeré naklady spojené s realizaci dila dle ¢l II této smlouvy a je

po celou dobu trvani této smlouvy stanovena jako nejvySe piripustnd. Neni mozZné ji
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3.3;

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

piekrocit s vyjimkou zmény daiovych predpisi majicich vliv na cenu, a to na zékladé
pfedem podepsaného pisemného dodatku k této smlouvé.

Ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpodet) tvoii ptilohu &. 1 této smlouvy.

Vyskytne-li se pii provadéni dila nutnost jakékoli zmény, doplnéni ¢i rozsifeni predmétu
dila na zakladé dodateéného pozadavku objednatele nebo vyplyvajici z podminek pfi
provadéni dila, které zhotovitel nemohl ani na zakladé svych odbornych znalosti
piredvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplitkti nebo rozsifeni a
ocenit je podle jednotkovych cen poloZzkového rozpoctu jako soucéast cenového navrhu
zhotovitele. Pokud tato polozka neni v polozkovém rozpoctu obsazena, pak zhotovitel
pouzije jednotkové ceny dle ceniku URS Praha, a.s. Soupis predlozi zhotovitel formou
cenového ndvrhu predem k odsouhlaseni objednateli.

Kazd4 zména smlouvy majici vliv na cenu musi byt podloZena odsouhlasenym cenovym
navrhem zhotovitele a zménou stanoveni vydajli na financovani akce. Zhotovitel nema
pravo domahat se navySeni ceny dila z diivodii chyb nebo nedostatkii v polozkovém
rozpoctu vzniklych dasledkem nepfesného nebo netiplného ocenéni soupisu praci,
dodavek a sluZeb.

IV. Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zalohy.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zékladé datiového dokladu (déle jen faktury)
vystaven¢ho zhotovitelem nejpozdéji do 15 kalendainich dnt po fadném protokolarnim
predani a pfevzeti celého dila a po odstranéni v§ech vad a nedodélkd.

Faktura bude obsahovat soupis skute¢né provedenych praci a dodavek podle
poloZkového rozpoctu ve formé zjistovaciho protokolu. Zjistovaci protokol musi byt
potvrzen ze strany objednatele stavebnim dozorem a statutarnim zastupcem objednatele.
Bez podepsaného zjist'ovaciho protokolu se doklad vystaveny zhotovitelem povazuje za
neplatny.

Faktura musi obsahovat nalezitosti dafiového dokladu v souladu s pravnimi piedpisy.
Faktura bude obsahovat uplné obchodni nazvy obou stran véetné jejich identifikacnich
udaji, IC a DIC obou stran, bankovni spojeni a é&islo uétu zhotovitele, popis plnéni
vcetné odkazu na tuto smlouvu, datum vystaveni faktury a dobu splatnosti, cenu bez
DPH, samostatné DPH a cenu s DPH, pfilohy poZadované touto smlouvou vcetné
podpist opravnénych osob. Dale bude obsahovat identifikacni ¢islo a nazev projektu
v ramci IOP a identifika¢ni ¢islo z IS EDS/SMVS.

Faktura musi spliovat zdkonem stanovené naleZitosti. Pokud faktura nebude mit
pfedepsané nélezitosti nebo bude neuplna, je neplatna. Objednatel je opravnén takovou
fakturu vratit. Objednatel pfitom neni v prodleni, uhradi-1i az uplnou fakturu obsahujici
vesker¢ predepsané naleZitosti. Nova nebo opravend faktura bude opatfena novou
splatnosti. Podkladem pro thradu faktury je jeji odsouhlaseni odpovédnym pracovnikem
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objednatele. Obsahuje-li faktura cinnosti, které nejsou predmétem smlouvy, nebyly
objednany nebo odsouhlaseny objednatelem, nebudou tyto ¢&innosti objednatelem
uhrazeny. Na zbyvajici neproplacenou éast faktury nebude zhotovitel uplatfiovat zadné
majetkové sankce.

Splatnost faktury je 90 dni po jejim prokazatelném obdrZeni objednatelem, pfiéemz

za uhradu se povaZuje termin odepsani penéZnich prostfedki z uc¢tu objednatele
ve prospéch uctu zhotovitele.

V. Misto a termin plnéni, staveni§té

5.1. Mistem zhotoveni dila je: Utad prace CR, krajska pobocka v Brné, kontaktni pracovité

5.2,

3.3

5.4.

3.0,

6.1.

6.2.

6.3.

Blansko, ulice Vodni 1992/9, Blansko.
Prace budou zahajeny: ihned po podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.
Pfedmét dila bude dokoncen: nejpozdéji do 15.2.2013.

Provedenim pfedmétu dila se rozumi uplné dokonéeni stavebnich praci, vyklizeni
staveniSté, uvedeni dotéenych ploch do pivodniho stavu, piedani pozadovanych
doklad dle této smlouvy a podepsani zapisu o predani a prevzeti dila.

Piipadné zmény v terminech zdGvodu podstatnych nepfedvidatelnych piekazek
na stran€ objednatele nebo zhotovitele budou feSeny vzajemnou dohodou a pisemnym
dodatkem ktéto smlouvé. Pribéh realizace dila musi zohlediiovat pozadavky a
podminky objednatele na provoz a chod uiadu (uvoliiovani prostor,...).

VI. Zakladni podminky plnéni

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 5 kalendainich dnti po podpisu
smlouvy o dilo, a to formou zapisu, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Stejnym zptsobem bude vyklizené stavenisté vraceno objednateli, a to
nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dokonéeného dila, pokud se obé strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni§té pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila
a pii jeho uZivani dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Stavenité odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadét
prace v terminu a v rozsahu uvedeném ve smlouvé o dilo. Zhotovitel je povinen zajistit
souc¢innost vedouci k pfedani staveni§té. BezdGvodné neposkytnuti soudinnosti
zhotovitele pfi pievzeti stavenisté je povazovano za podstatné poruseni jeho smluvnich
povinnosti.
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Zhotovitel je povinen se seznamit po pievzeti staveniSté srozmisténim a trasou
stavajicich inZenyrskych siti na stavenisti a tyto vhodnym zpusobem chranit tak, aby
v prubéhu provéadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vechny podminky spravci nebo vlastnik siti a nese
veskeré disledky a $kody vzniklé jejich nedodrZenim. Dojde-li k poSkozeni stavajicich
inZenyrskych siti, nese veSkeré naklady na uvedent siti do ptvodniho stavu zhotovitel.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v prostorach uréenych pro realizaci stavebnich praci
vykonava souCasné stavebni prace vramci rekonstrukce budovy dalsi zhotovitel —
STAVKOM, spol. sr.o., jehoZ povinnosti je zajistit dokonceni rekonstrukce celé
budovy a kolaudaéni souhlas. Je tedy povinen s nim pii realizaci praci a koordinaci
jednotlivych profesi spolupracovat a dohodnout se na podminkach umisténi zafizeni
staveniste.

Zhotovitel provede veSkera bezpecnostni, hygienicka, ochranna a jind opatfeni na
staveniSti piedepsana platnymi pravnimi piedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit prostor staveni§té tak, aby nemohlo dojit k pruniku
neopravnénych osob, prachu, hluku, kouie do prostor objektu stavbou nedotcenych.
Zhotovitel odstrani neprodlené veSkera znedisténi a poskozeni ploch, ke kterym doslo
provozem zhotovitele nebo jeho subdodavateli. Zhotovitel je povinen pfijmout opatfeni
nezbytnd k zabranéni §ifeni prachu a hluku, v prib&hu stavebnich praci je povinen
zajistit zakryvani vybaveni kancelafi a jinych prostor v budové.

6.9. Zafizeni staveni§té zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,

6.10.

65.11-

6.12.

6.13.

likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel musi zajistit oddéleni &asti budovy Ufadu prace CR, které budou slouzit
zaméstnanciim a vefejnosti a ¢asti Gfadu, ve kterych budou probihat stavebni préce.
Prace, které znemoZznuji uzivani prostor ufadu jeho zaméstnanci a vefejnosti, budou
provadény pouze ve dnech pracovniho volna a klidu.

Zhotovitel je povinen na stavenisti udrzovat potfadek. Je povinen pribézné ze stavenisté
odstrafiovat vSechny druhy odpadd vcetné stavebni suti a nepotfebného materidlu.
Zhotovitel neni opravnén ukladat stavebni materidl nebo odpad mimo prostory
staveni§té.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za ostrahu dila, zafizeni stavenisté
a dodrZovani bezpec¢nostnich a protipozarnich predpist jak pfi vlastni realizaci dila, tak
1 pfi pohybu vsech pracovnikt zhotovitele i tfetich osob v ramci predaného stavenisté,

Odbornou turoveri vedeni realizované stavby jako celku zajisti zhotovitel osobou
odpovédnou za odborné vedeni stavby, tj. osobou, ktera je drzitelem autorizace v oboru
pozemni stavby ve smyslu zédkona & 360/1992 Sh., ve znéni pozdé&jsich piedpisi. Tato
osoba bude stvrzovat zapisy ve stavebnim deniku a opatii jej na zac¢atku a na konci
autorizacnim razitkem a podpisem.
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Obé strany se dohodly, Ze teprve dnem predani a prevzeti dila dle ¢l. VIIL. této smlouvy
piechazi na objednatele nebezpeci za ztraty, poskozeni nebo zniceni.

Zhotovitel je povinen mit po celou dobu realizace dila az do jeho pfedani a pfevzeti dle
¢l. VIIL této smlouvy uzavieno pojisténi pfedmeétu plnéni dila a pojisténi odpovédnosti
vici tietim osobdm na ¢astku uvedenou v ¢lanku XII bod 12.1. Tuto pojistnou smlouvu
piedloZi nejpozdéji den pfed podpisem této smlouvy objednateli a bude pfilohou této
smlouvy.

Vyskytne-li se v priibéhu realizace praci nutnost jakychkoli zmén proti pfedpokladim
obsaZenym v této smlouvé, budou tyto zmény feSeny operativné po dohodé mezi obéma
smluvnimi stranami. ReSeni drobnych zmén bude dohodnuto zépisem do stavebniho
deniku, potvrzenym obéma stranami a pifipadné odpovédnym projektantem. Zmény
feSeny pisemnym dodatkem této smlouvy uzavienym v souladu se zdkonem ¢. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpist.

Shleda-li objednatel nedostatky v provadéni dila jednotlivymi pracovniky zhotovitele, je
opravnén vyzvat zhotovitele, a to i prostfednictvim stavebniho dozoru objednatele,

k jejich vymeéne, pticemz zhotovitel je povinen takové vyzvé vyhovét.

Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze v pribéhu provadéni dila nedojde k poruSeni
zakonem chranénych autorskych a primyslovych prav.

Zhotovitel je povinen spolupracovat se stavebnim dozorem a koordinatorem BOZP.

VII. Kontrola praci, vedeni stavebniho deniku

7.1. Objednatel je opravnén provadét pravidelnou kontrolu nad provadénymi pracemi, a to

T2

7.3.

prostfednictvim jim povéfenych, odborné zptsobilych osob, které jsou opravnény
po celou dobu provadéni praci realizovat funkei stavebniho dozoru - technicky dozor
investora a funkci koordinatora BOZP. Objednatel oznami zhotoviteli kontaktni idaje
na vySe uvedené povéfené osoby nejpozdéji ke dni piedani staveni§té. Piipadnou zménu
kontaktnich osob ozndmi objednatel zhotoviteli pisemné, napt. zapisem do stavebniho
deniku.

Osoby povéiené objednatelem dle ustanoveni ¢l. 7.1. této smlouvy jsou opravnény,
zjisti-1i pii pravidelné kontrole provadéni praci zavady, uéinit zaznam do stavebniho
deniku s poZadavkem na jejich odstranéni ve stanoveném terminu. V piipadé hrubého
poruseni technologické kazné, ¢i zjisténi postupu ohroZujiciho majetek, zdravi & zivot,
je stavebni dozor opravnén prace zastavit.

Kontrolni dny budou provadény za Gcasti zhotovitele, stavebniho dozoru objednatele
a objednatele 1x tydné na misté stavby. V pfipadé potieby se kontrolniho dne bude
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ucastnit rovnéz koordinator BOZP. Kontrolni dny svolava, vede a pofizuje z nich zapis
stavebni dozor objednatele.

Pokud budou naslednym postupem zhotovitele nékteré prace zakryty, je zhotovitel
povinen vyzvat objednatele telefonicky, faxem nebo e-mailem a zaroven zapisem
do stavebniho deniku nejméné 2 pracovni dny predem k jejich pievzeti. Pokud tak
neucini, je povinen na vlastni naklad, dle pozadavku objednatele, provést odkryti
nepievzaté ¢asti dila.

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne jejiho zahajeni do fadného ukonéeni praci,
a to zptsobem obvyklym a zakonné piedepsanym dle pfilohy ¢. 5 vyhlasky ¢. 499/2006
Sb. Zaznamy o pribéhu praci, kontrol, ptejimani praci i vSech dalsich okolnostech, které
budou obé strany povaZovat za dulezité, budou zapisovany denné. Za fadn¢ vedeni
stavebniho deniku zodpovida stavbyvedouci zhotovitele (viz pfislu$né pravni pfedpisy).

Do stavebniho deniku budou zapisovany vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Zejména udaje o casovém postupu praci, jejich jakosti, dohodnuté zmény
provadénych praci od zadavaci dokumentace apod. Stavebni denik musi mit pracovnici
provadéjici prace trvale na stavenisti.

Zapisy do stavebniho deniku zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele vzdy
ten den, kdy byly price provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem
zajmu. Kromé povéfeného zdstupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét
potiebné zaznamy pouze objednatel, pfipadné jim povéfeni zastupci - stavebni dozor
a koordinator BOZP.

Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zapisem, ktery uéinili objednatel nebo
Jim povéfeni zastupci do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

VIIIL. Predani a pievzeti dila

Pievzeti pfedmétu dila bude provadéno v rozsahu a zplsobem stanovenym touto
smlouvou.

Dilo bude piedano objednateli po dokonceni vSech praci stanovenych touto smlouvou a
vykazem vymeér.

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely piedani a prevzeti dila predloZeni veskerych
dokladii o shodg, atestt, zprav o zkouskéch a revizich stanovenych pravnimi predpisy.

Dale je zhotovitel povinen piedloZit zejména:

- veskeré doklady pozadované touto smlouvou,

- doklady prokazujici technické parametry a jakost pouzitych materialti, které musi byt
v souladu s poZadavky ve vykazu vymér.

Bez téchto dokladl nelze povazovat dilo za dokoncené a schopné predani.
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Soucasti prevzeti pfedmétu dila je rovnéz piedani kompletniho stavebniho deniku podle
platnych pravnich piedpisi. Zhotovitel dolozi k pfedavacimu protokolu veskeré nutné
revize - bez zavad.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméné 5 pracovnich dnd predem k pievzeti
kompletné dokonéeného piredmétu dila.

Objednatel pievezme pfedmét dila, bude-li provedeni objemu i jakost dodavky
v souladu s touto smlouvou a pfeda-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek
této smlouvy a nebude-li vykazovat pfedmét dila Zadné vady a nedodélky.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem
se rozumi nedokoncend prace oproti zaddvaci dokumentaci.

Objednatel neni povinen pievzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky nebranici uzivani
dila.

K piedani a pfevzeti dila jsou povéfeni pracovnici objednatele a zhotovitele opravnéni
jednat v technickych vécech dle této smlouvy.

Objednatel bude prejimat a zhotovitel pfedavat dokoncéené dilo v misté jeho provadéni.

Dnem podpisu pievzeti odstranéni posledni vady, nedodélku nebo piejimaciho
protokolu bez vad a nedod¢lkil pfechazi nebezpeéi skody k predmétu dila na objednatele
a zaCina béZet zaruéni doba. Do té doby nese zhotovitel veskerou zodpovédnost
za Skodu na realizovaném dile, materidlu, zafizeni a jinych vécech uréenych k realizaci
dila zajiStované zhotovitelem, za $kody vzniklé na jiz zabudovanych materidlech
a provedenych pracich jakoZ i za Skody zplsobené v dusledku svého zavinéni tfetim
osobam. Zhotovitel je povinen ucastnit se Ufedni kolaudace. V piipadé zjisténi
kolauda¢nich vad dotenymi organy statni spravy je zhotovitel povinen tyto vady
odstranit na svlij naklad v terminu stanoveném stavebnim tfadem, pokud pfi¢inou
téchto vad neni chyba projektu, piip. pokud se nejedna o viceprace.

IX. Zaruka na dilo

Zhotovitel zodpovidd za to, Ze celé dilo i jeho jednotlivé ¢Easti jsou provedeny
bez jakychkoli vad a nedodélkid a je provedeno v souladu se svym uéelem stanovenym
projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, touto smlouvou, piislu§nymi obecné
zdvaznymi piedpisy a technickymi normami zavaznymi v CR.

9.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a pfevzeti a ddle odpovida

za vady dila zjisténé po celou dobu zaruéni lhity.
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9.3. Vzajemnou dohodou smluvnich stran se stanovi zaru¢ni doba na 60 mésic na stavebni

préace, 24 meésicti na veskeré dodavky strojl, zafizeni, technologii, materiald ode dne
pfevzeti dila objednatelem.

9.4. Vyjimky ze zaruky:

S 6

9.6.

Q.7

9.8

9.9,

9.10.

9.11.

9,132,

9.13.

- veskeré dodavky strojii, zafizeni technologii, zafizovacich pfedmétt, materiala apod.,
k nimz budou zhotoviteli poskytnuty zaruéni listy, maji zaruku shodnou se zarukou
poskytnutou dodavatelem téchto prvki, nejméné viak 24 mésicq.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny pouzitim podkladi a véci
poskytnutych objednatelem a zhotovitel ani pfi vynaloZeni veskeré pozornosti nemohl
zjistit jejich nevhodnost nebo na ni upozornil objednatele a ten na jejich pouziti trval.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné
oznamit termin nastupu k odstranéni vady a lhitu, ve které bude vada odstranéna, a to
bez ohledu na to zda reklamaci uznava ¢i neuznava.

Zhotovitel je povinen zahajit odstraiovani objednatelem reklamované vady nejpozdéji
do 5 kalendainich dnti ode dne uplatnéni reklamace, v pfipadé havarie do 12 hodin
a vady odstranit v co moZn4 technicky nejkratsi lhite.

O zahajeni odstranovani vady provede zhotovitel zaznam, ktery bude potvrzen osobami
zastupujicimi smluvni strany ve vécech technickych.

Naklady na odstranéni téchto reklamovanych vad, a to az do doby, kdy bude rozhodnuto
o jejich opravnénosti nese zhotovitel.

Pro piipad prodleni zhotovitele s terminem nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad je
sjedndna smluvni pokuta - viz ¢l. X.

Pokud hrozi nebezpeci dalsich $kod, je objednatel opravnén na naklady zhotovitele
zajistit nezbytna opatieni. Za prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad
v dohodnutych lhatach, je zhotovitel povinen objednateli uhradit sjednanou smluvni —
viz & X,

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 5 kalendafnich dnd
po obdrzeni reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodé o terminu
odstranéni vad, je objednatel opravnén podle vlastniho uvézeni povéfit jejich
provedenim jinou organizaci, nebo jejim prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i
neuplné funkéni ¢ast pfedmétu dila, a to na naklady zhotovitele.

O odstranéni reklamované vady bude vyhotoven protokol, ktery bude obsahovat termin
nastupu, popis vady a termin piedani a pievzeti vady. Protokol jsou opravnéni podepsat

osoby zastupujici smluvni strany ve vécech technickych.

Osoba odpovédna za zaruéni price ze strany zhotovitele je zastupce zhotovitele
opravnény jednat ve vécech smluvnich.
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9.14. Zarucni doby na reklamované ¢asti dodavky se prodluzuji o dobu poéinajici datem

9.15.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

uplatnéni reklamace a konéi dnem odstranéni vady. Jestlize se v prubéhu zaruéni doby
nékterd Cast pfedmétu smlouvy ukéze jako vadna, nebo nedosdhne planovanych
parametrt ¢i funkci, bude zhotovitelem opravena nebo vyménéna a objednatelem znovu
pievzata, pfiemz dnem této prejimky za¢ne béZet nova zaruéni doba. Pokud dojde
k reklamaci v dobé nepfiznivych klimatickych podminek je povinen zhotovitel
reklamovanou vadu alespofi provizorné opravit a zavadu sledovat az do definitivni
opravy v pfiznivych klimatickych podminkach. O dobu od uplatnéni reklamace az
do odstranéni vady a nasledného pievzeti objednatelem se prodluZuje zaru¢ni doba na
tuto ¢ast dila.

Veskeré Skody zplisobené vadou dokonceného piedmétu dila uhradi na svij naklad
zhotovitel objednateli do deseti pracovnich dnti od doruceni faktury. Pro nahradu skody
plati ustanoveni § 373 a nasl. obchod. zakoniku s tim, Ze se smluvni strany dohodly
na vylouceni moZnosti uplatiiovat usly zisk. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen
narok objednatele na nahradu $kody zpisobené mu porusenim povinnosti zhotovitele,
na niz se sankce vztahuje.

X. Smluvni pokuty

Bude-li zhotovitel v prodleni sterminem dokonceni dila a pfedani pfedmétu dila
sjednaného ve smlouvé, je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ za kazdy zapocaty den prodleni. Pokud prodleni zhotovitele s terminem dokondeni
dila pfesahne 14 kalendainich dng, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli je$té dalsi
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za patnacty a kazdy dalsi i zapocaty den prodleni.

V piipadé prodleni zhotovitele se zahdjenim praci nebo s vyklizenim stavenisté, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni. U stavenisté az do jeho uplného vyklizeni a néasledného
protokolarniho pfedéni.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem
nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy den prodleni a
kazdou vadu. V pfipadé uplatnéni vad vrameci zaruéni doby, které svoji povahou
podstatné sniZi nebo Uplné znemoZni uzivani ¢asti nebo celého dila - havarie, se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem
k odstranéni reklamacnich vad ve vys$i 3.000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou vadu.
Za prodleni zhotovitele s odstranénim ostatnich reklamovanych vad je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotéen narok objednatele
na nahradu $kody zptsobené mu poruSenim povinnosti ze strany zhotovitele.

V piipadé, Ze objednateli vznikne narok na majetkovou sankci dle této smlouvy, bude
tato vyactovana pisemné vzdy po 30 dnech prodleni. Bude-li prodleni trvat kratsi dobu,
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bude sankce Uctovana podle skutecné délky prodleni. Splatnost ¢astek majetkovych
sankci je 30 kalendarnich dnt ode dne doruceni vyuétovani smluvni stran¢ v prodleni.
V piipadé prodleni se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli Grok ve vysi 0,05%
z fakturované ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze vytétovana smluvni pokuta véetné tirokti z prodleni mtize
byt vz4jemné zapoctena vici cené dila, kterou je objednatel povinen uhradit.

XI. Ostatni podminky smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici ztzemniho a stavebniho fizeni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli nebo tietim osobam $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen prokazatelné vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci,
které budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné pét pracovnich dni
pied jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na zZadost objednatele odkryt prace, které
byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sviij naklad.

Pokud se objednatel pfes vyzvu zhotovitele ke kontrole nedostavi, je zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pifipadé objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Zptsobi-li tento postup zhotoviteli Skodu nebo zpozdéni pribéhu praci, ma
narok na thradu $kod od objednatele a prodlouZeni smluvniho ¢asu plnéni. Pfi zjisténi
vad v ¢asti rozkrytého dila narok na thradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

. Veskeré¢ odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho subdodavateld

majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel povinen na
pozadani objednatele doloZit. Povoleni k provadeéni svarecskych praci zajisti zhotovitel
a rovnéz tak pisemny doklad o proskoleni pracovnikl, ktefi budou tyto prace
vykonavat. Zhotovitel je povinen zajistit a provadét na vlastni naklad dozor stavenité
po svarec¢skych pracich podle platnych piedpist.

. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim

z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zéakona,
Ceskych norem, evropskych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytec¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozZné, tak finanéné
uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Vlastnické pravo ke zhotovovanému dilu piechazi ze zhotovitele na objednatele
postupnym provadénim praci.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz objednavatele a prace provadét tak, aby tento

provoz neomezoval nebo omezoval v minimalni mozné mife, avSak vZdy po piedchozi
domluvé s objednatelem.
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XII. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti §kodam zpasobenym jeho Cinnosti v&etné
moznych Skod zplisobenych jeho pracovniky tfeti osobé ve vysi pojistného plnéni
minimalné 1 mil. K¢ Doklad o existenci pojisténi je povinen piedloZit objednateli na
vyZzadani.

Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony viéi pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

XIII. Odstoupeni od smlouvy

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutecnosti branici fadnému plnéni smlouvy,
je povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané.

Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhd ze smluvnich stran
podstatnym zplsobem poruSuje tuto smlouvu a ani po pisemné vyzvé a poskytnuti
piiméfené doby nedojde k napravé situace.

Objednatel je navic opravnén odstoupit, pokud nastane néktera znize uvedenych

skute¢nosti:
a) zhotovitel neprovadi dilo dohodnutym zplsobem, v rozporu se zadavaci
dokumentaci nebo obecné platnymi normami a platnymi pfedpisy. Objednatel je
povinen pisemné vyzvat zhotovitele k odstranéni opravnénych vad pii provadéni dila a
poskytnout mu nejméné 10 denni lhiitu (dle povahy vady) k odstranéni s upozornénim,
ze pokud nebude sjednana naprava, od smlouvy po uplynuti lhity odstoupi. Takto
miiZe byt odstoupeno od smlouvy o dilo i v priabéhu provadéni dila.

b) prodleni zhotovitele s pfeddnim dila pfesahlo 1 mésic.

Objednatel si rovnéZz vyhrazuje pravo odstoupit do smlouvy bez jakychkoli sankci
v piipadé, Ze mu nebude poskytnuta finanéni podpora na potizeni pfedmétu plnéni.

Dojde-1i ke zruSeni smlouvy z diivodi na strané objednatele, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli prokazatelné vynaloZené naklady.

Odstoupeni od smlouvy musi byt pisemné a musi byt doruceno druhé smluvni strané.

Strana 14 (celkem 15)



*
II INTEGROVANY ;* B C\ROPSKA UNIE

14.1.

14.2.

15.1.
15:2,
153

15.4.
135,

15.6.

OPERACNI * *f EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
PROGRAM o SANCE PRO VAS ROZVOJ

XIV. Vys$§i moc

Smluvni strany jsou zbaveny odpovédnosti za ¢astecné nebo Uplné neplnéni povinnosti
danych touto smlouvou v pfipadé (a v tom rozsahu), kdy toto nesplnéni bylo vysledkem
néjaké udalosti nebo okolnosti zplisobené vy$si moci. Odpovédnost viak nevylucuje
piekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy povinna strana byla v prodleni s plnénim své
povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodaiskych pomért.

Pro tucely tohoto wustanoveni znamena ,vy$§i moc* takovou mimoiddnou
a neodvratitelnou udélost mimo kontrolu smluvni strany, ktera se na ni odvolava, kterou
nemohla pfedvidat pfi uzavieni smlouvy a ktera ji brani v plnéni zavazkt vyplyvajicich
z této smlouvy. Takové udalosti mohou byt kromé dalsich ptipadi zejména: valky,
revoluce, poZary, zaplavy, epidemie, karanténni omezeni, dopravni embarga. Za
okolnost vys$§i moci se nepovazuji chyby nebo zanedbéni ze strany zhotovitele, vypadky
v dodavce energie a ve vyrobé, nepfizefi pocasi, mistni a podnikové stavky apod. Vyssi
moci neni selhani subdodavatele, pokud by nenastalo z divodi shora uvedenych.

XV. Zavéreéna ustanoveni

Prévni vztahy zaloZené touto smlouvou jakoZ i otdzky touto smlouvou neupravené se budou
fidit ptislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve znéni
pozdgjsich predpisu.

Jakékoliv zmény této smlouvy jsou mozné pouze po vzajemné dohodé& obou smluvnich
stran formou pisemného dodatku podepsaného obéma smluvnimi stranami a v souladu
se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich piedpisti.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu fadné precetly, Ze byla sepsdna z jejich pravé
a svobodné vile, Ze nebyla sepsana ve stavu tisné ani za jinak jednostranné
nevyhodnych podminek, coz stvrzuji svymi podpisy.

Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti okamzikem jejiho podpisu opravnénymi zéstupci
smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZ obé smluvni strany obdrzi po
dvou stejnopisech smlouvy. Kazdy stejnopis ma pravni silu originalu.

Nedilnou soucdst této smlouvy tvori:
Piiloha ¢. 1: Ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpodcet)

V Blanskudne ...........coooui.. Vo dne ..oooovieiiiin,

objednatel zhotovitel
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