

Výzva k podání nabídky

Zadání pro výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby

„Registrace akce ÚP ČR – Frýdlant n/O., Náměstí č. 10 - rekonstrukce kanalizace – havarijní stav, i. č. 013V03200 8101“

Zadavatel: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ostravě
Zahradní 368/12, 701 10 Ostrava
IČ: 72496991
Zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka Krajské pobočky v Ostravě

Název akce: Registrace akce ÚP ČR – Frýdlant n/O., Náměstí č. 10 - rekonstrukce kanalizace – havarijní stav, i. č. 013V03200 8101

Místo realizace: ÚP ČR, Náměstí č. 10, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Kontaktní osoby: Bc. Kamila Marišinská tel. 950 143 576 kamila.marisinska@ot.mpsv.cz
Bc. Karel Karban tel. 950 143 566 karel.karban@ot.mpsv.cz

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen zakázka) na služby v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), v platném znění, jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne limitu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona a je zadávána mimo režim zákona. Zakázka je zadávána na základě Registrace akce Ministerstvem práce a sociálních věcí i.č. 013V03200 8101

Předmět a popis zakázky:

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace a poskytování služeb TDI při realizaci akce na rekonstrukci kanalizace budovy Úřadu Práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktního pracoviště Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č. 10, parcely č. 48/1 a 48/2, LV 2878.

Věcný popis akce:

Ze dvou svislých hlavních odpadních svodů v třípodlažní budově, na které jsou napojeny zařizovací předměty ze sociálních místností, vedou paralelně ležaté kanalizační odpady z kameniny pod podlahou 1.NP a ústí do dvou šachtic a následně do stávajícího hlavního městského kanalizačního řadu.

V první části odpadového systému, kde se napojují svislé vnitřní odpady z PVC trub do kameninové ležaté kanalizace pod podlahou v sociálních místnostech, dochází v důsledku špatného technického stavu (netěsnosti, uskočení napojení, částečné zborcení) k pravidelnému zanášení a ucpávání odpadního systému.

Druhá část (paralelní dvě stejně dlouhé větve) kanalizace je každá dlouhá 12 m, z toho 10 m každé z nich vede pod podlahou (dlažba) v 1.NP a ústí do dvou šachtic, tato kanalizace z kameninových trub o průměru 150 a 125 mm je také ve špatném technickém stavu, ve spojích vykazuje značné opotřebení, je popraskaná a místy zhroucená.

Kanalizační šachtice jsou celkem tři. První šachtice je součástí kanalizace jen pro srážkovou vodu z okapů budovy a nebude součástí rekonstrukce. Druhá nejvíce poškozená šachtice již byla v roce 2012 opravena z důvodu zajištění bezpečnosti, protože hrozilo její bezprostřední zhroucení. Třetí

44.

šachtici je nutné také rekonstruovat, protože na dně šachtice dochází k hromadění sekrecí a tím také k ucpávání celého systému odkanalizování objektu, boky šachtice se bortí a odlamují. Zároveň je nutné u této šachtice provést nové osazení poklopem, stávající se propadá a hrozí také zhroucení. Třetí část ležaté kanalizace vede z druhé šachtice do třetí šachtice a následně do stávajícího městského kanalizačního řádu. Je z kameninových trub vedoucích pod dlažbovým chodníkem a je dlouhá 13 m, zde jsou ve spojích netěsnosti a roury jsou popraskané.

Celá kanalizační trasa je dle posudku ve špatném technickém až havarijním stavu.

Je nutné také rekonstruovat odpadní kanalizaci všech zařizovacích předmětů v 1.NP (WC, výlevky, dřezy a umývadla) napojených pod podlahou na obě paralelní větve hlavní ležaté kanalizace. Délka těchto odpadů je cca 11 m. V roce 2014 byla provedena havarijní nouzová oprava části ležaté kanalizace v 1.NP tj. v přibližně určeném místě ucpávání byl proveden výkop podlahy (4 m²) ve stávající kuchyňce a WC a vyměněno necelé 2 m kanalizačního potrubí.

V současné době se tento havarijní stav objevuje i ve druhé paralelní větvi ležaté kanalizace.

Předpokládané náklady včetně DPH:

max. 318 000,- Kč	z toho:
- projektová dokumentace	15 000,- Kč
- TDI	15 000,- Kč
- realizace stavby	288 000,- Kč ¹⁾

Termín zakázky:

Realizace akce	září – říjen 2015
Termín ukončení plnění	11/2015

Hodnocení nabídek:

Jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** včetně DPH.

Smluvní podmínky:

Dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bude sepsána **SMLOUVA O DÍLO**. Předmětem této smlouvy bude zhotovení projektové dokumentace a poskytování služeb TDI při realizaci akce. Úhrada bude provedena po skončení a předání díla na základě vystavené faktury. Splatnost faktury bude minimálně 21 dní. Zálohu na dílo zadavatel neposkytuje.

Kvalifikační předpoklady uchazeče:

Nevyžaduje se.

Lhůta a místo podání nabídky:

Cenovou nabídku zašlete prosím na email:

kamila.marisinska@ot.mpsv.cz a karel.karban@ot.mpsv.cz do 06. 11. 2015.

¹ realizace stavby není předmětem této (výzvy) zakázky

Prohlídka místa realizace včetně poskytnutí informací: dne 02. 11. 2015 v 9:00 hodin, na adrese
Náměstí č. 10, Frýdlant nad Ostravicí 739 11. Kontaktní osoba Ing. Ivo Čerňák,
ivo.cernak@fm.mpsv.cz


Ostatní:

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení do uzavření smlouvy bez udání důvodů.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Zadavatel si vyhrazuje právo upravit konečné znění smlouvy o dílo.

Přílohy:

Příloha č. 1 - krycí list
Příloha č. 2 - schéma 1
Příloha č. 3 - schéma 2

V Ostravě dne 23-10-2015



Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka Krajské pobočky v Ostravě